ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 61

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 27/13-14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 *Byatarayanapura Sub Division* ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. **45.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರಿರು ಮೇರೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅವಶ್ಯಕ ವಾಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಟ್ಟಮಾಡುವುದು
2. ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮಾಡುವುದು
3. ಹಳೆಯ ಸ್ಲಾಭ್ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
4. ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
5. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್, ಪೈಮ್‌ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2013-14 ರ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

21/12/2013

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 275/13-14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division **ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.**

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರಿರು ಮೇರೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅವಶ್ಯಕ ವಾಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಟ್ಟಮಾಡುವುದು
2. ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮಾಡುವುದು
3. ಹಳೆಯ ಸ್ಲಾಭ್ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
4. ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
5. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್, ಪೈಮ್‌ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2013-14 ರ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

21/12/2013

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 07 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3	ಕಂಡಿಕೆ(1) ರಿಂದ(2) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ " Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division "ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HSP 21/12/2013 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು 92.
4	ಮು.ಅ(ಯ).,
5	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗವಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, "Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-92
6	ಅ.ಆ(ಯ).,
7	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿನನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ "Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿದೆ. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
	ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ).,
	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....3.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(8)	ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ)., ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಂದ ನೀಡರುವುದಿರಂದ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
(9)	ಮು.ಅ.(ಯ)., ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-92
(10)	ಅ.ಆ (ಯ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92
(11)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ DTS ತಯಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092
(12)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 61 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
13	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Divisionಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/18/2013-14 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13.01.2014 ರಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು 29.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೋ ಬಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇಯಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/232/2013–14 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
14	ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
15	ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. **45.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
16	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Assistant Executive Engineer Byatarayanapura Sub Division B.B.M.P. Bangalore ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(17)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/BTP/BBMP/EPMT/22/13-14 DT: 28.02.2014ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು KRIDL CHARGES AND THIRD PARTY INSPECTION CHARGES ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
(18)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-92
(19)	ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

20

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನುಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಅ.ಆ/ಯ.ವ/ಆ.ಅ/ /13–14,ದಿ: ನೀಡಿದ್ದು, ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

21

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ (DTS) ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

22

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

"DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"

23

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ, ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-2-.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/99/14-15

28/7/14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Improvements to Road and Drains at Chokkanahalli Circle to Nanjareddy's House in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 45.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 005-14-000032

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/KRIDL/W.O/** ...../2013-14 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s KRIDL ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **44,96,305.00** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 2503 ಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 250223 to 250238 .....ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಕಿ.ಚಾ.ಲಂ (ಗುತ್ತಿಗೆ)

28/7/2014

Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(ಎ)	ಕೆಬಿಕೆ (ಬಿ) ಅಡಿ ಬಿಲ್ಲು (ಸಿ) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸ್ವಚ್ಛತೆ) ರವರ ಪರವಿಲ್ಲಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಲ್ಲನ ಬಿಲ್ಲು ಸಂ 210/ಎ 37.7-1ನೇ ಮೊತ್ತಲಿಖಿತ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 44512/- ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ 63034/- ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಂ 1ಸಿಆರ್ಎ ರಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲನ ಪಾವತಿಯಾಗಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸಲ್ಲ 14/4/15
(ಬಿ)	ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 44512/- ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 37.60. ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ IFMS ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲ 14/4/15
(ಸಿ)	ಕಾ. ಪ.)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, BBMP,
Bangalore - 560 092